[bookmark: _Hlk181981774]附件1
建邺区怡康河及周边流域排水防涝
综合治理工程估算审核汇总表

	序号
	工程或费用名称
	核定金额
（万元）

	一
	工程费用
	7170.61

	1
	南湖路等19条道路易淹易涝排水管网整治
	1074.18

	2
	怡康河（嵩山路上游）片区易淹易涝整治
	422.13

	3
	泰达新寓暗涵及幸福河西端整治
	1896.83

	4
	北部区域部分截流设施改造
	601.31

	5
	怡康河水环境综合整治
	3176.16

	二
	工程建设其他费用
	2904.49

	1
	项目前期工作咨询费（可研编制费）
	20.49

	2
	环境影响咨询服务费（含环评验收费）
	33.91

	3
	工程勘测费
	335.84

	4
	工程设计费
	311.75

	5
	招标代理服务费（含清单、招标控制价编制）
	45.70

	6
	建设工程交易服务费及招投标公证费
	4.69

	7
	场地准备及临时设施费
	71.71

	8
	建设单位管理费（含项目代建管理费）
	149.33

	9
	建设工程监理费
	189.01

	10
	工程造价咨询服务费
	92.82

	11
	工程保险费
	21.51

	12
	材料检测试验费
	21.51

	13
	CCTV检测费
	55.66

	14
	建设工程放（验）线、跟踪测量、竣工测量费
	53.51

	15
	绿地临时占用费、树木砍伐、移植、修剪补偿费
	58.00

	16
	城市道路挖掘修复费
	622.63

	17
	水、电、燃气接入费
	40.00

	18
	交通维护费
	146.75

	19
	第三方咨询评估费
	28.32

	（1）
	第三方咨询评估费（可研）
	12.65

	（2）
	第三方咨询评估费（初设）
	15.67

	20
	工程监测费
	128.11

	21
	水土保持咨询服务费
	54.24

	22
	社会稳定风险评估咨询服务费
	25.00

	23
	防洪影响评价咨询服务费
	40.00

	24
	安全影响评价咨询服务费
	185.00

	25
	河道堤防工程占用补偿费
	60.00

	26
	杆管线迁移补偿费
	109.00

	27
	现状管道清疏排查费
	200.00

	三
	预备费
	1007.51

	1
	基本预备费
	1007.51

	四
	建设项目总投资
	11082.61
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